快達裝修有限公司 FASTBUILD DECORATION LTD
新蒲崗大有街 31 號善美工業大廈 7 樓 B 室 · Tel: 2320 6688 · WhatsApp: 9188 6688

致：卓匯科技有限公司　　日期：28/8/2026　　報價單號：Q-8036R2

觀塘海濱道 88 號 12 樓寫字樓裝修 — 特快 10 星期完工！

報價明細（標書編號 TQ-2026-018）

項目	工程內容	HK$
1	清拆工程（不含廢料處置，見附註 3）	96,000
2	間隔牆、假天花、油漆	532,000
3	玻璃間隔（暫定數，見附註 4）	180,000
4	地台工程（架空地板連地毯）	352,000
5	電力及數據佈線	388,000
6	茶水間裝置	136,000
7	竣工清潔及雜項	42,000
8	管理費及保險	454,000
總價		**2,180,000**

付款及工期

施工期	10 個星期（見附註 5）
付款辦法	簽約付 30% 訂金；其後每兩星期按進度出單，發票後 7 天內支付；尾數 10% 於完工驗收時清付
保修	完工後 90 天內免費執修（人為損壞除外）
報價有效期	本報價有效期 30 天

附註及不包括項目

1. 本報價按招標圖則以整體包價計算，如圖則有修改須另行報價。
2. **冷氣風口、風喉改動及風量平衡工程不包括在內**，如需要可代為安排冷氣分判報價。
3. 清拆廢料之運輸及堆填區處置費**按實報實銷另行收取**（預計約 HK$35,000–50,000，視乎實際車次）。
4. 第 3 項玻璃間隔為暫定數（Provisional Sum），將按最終選料及實量重新計算。
5. 10 星期工期以大廈管理處批准晚間及假日施工為前提；如管理處限制施工時間，工期將相應順延而本公司恕不負責。
6. **消防系統改動、入則及呈報（FS251）不包括在內**，須由業主自行委聘註冊消防裝置承辦商辦理。
7. 會議室隔音（隔音棉 / 隔音門）不包括在內，如需要另行報價。
8. 本報價按 2026 年 8 月之物料市價計算；**如施工期間主要物料（木材、石膏板、電線、玻璃）市價波動超過 3%，差額按實調整**。
9. 不包括任何政府部門收費、加班趕工費（客戶要求提前完工除外）、及圖則以外之改動。

祝　生意興隆

快達裝修有限公司
營業經理　李國強
（此報價單由電腦系統發出，毋須簽署）