精 藝 室 內 工 程
PRECISION INTERIORS & ENGINEERING LTD

香港黃竹坑道 21 號環匯廣場 15 樓
T 2870 1922 · projects@precision-int.hk

投標建議書　致：卓匯科技有限公司
項目：觀塘海濱道 88 號 12 樓辦公室裝修工程（TQ-2026-018）
文件編號：PIE-P2026-118　日期：2026 年 8 月 28 日

OUR APPROACH 服務理念

本公司定位為「設計深化 + 工程總承建」一站式夥伴。除招標範圍內全部工程外，本建議書已包含 3D 深化設計、BIM 機電碰撞檢查及專責項目經理駐場，確保　貴公司同事於裝修期間零干擾過渡。

FEE SUMMARY 費用摘要

Package	內容	HK$
P1	清拆及廢料合法處置（連處置文件紀錄）	156,000
P2	建築裝修工程：間隔、天花、油漆、地台、玻璃間隔、茶水間	1,608,000
P3	機電工程：電力、數據、冷氣風口改動連平衡測試、消防改動及 FS251 呈報	742,000
P4	會議室聲學工程（STC 45 標準，連現場聲學測試報告）	128,000
P5	3D 深化設計、BIM 碰撞檢查、竣工圖則	118,000
P6	項目管理（專責 PM 駐場）、保險、開辦費	200,000
投標總價（固定總價，包含上述全部）		**2,952,000**

TERMS 主要條款

施工期	13 個星期（含 1 星期深化設計及物料審批期；已按大廈管理處施工時段規定編排）
付款條款	每月中期付款，發票後 30 天；毋須訂金
保固金	每期 10%，上限 5%；竣工發還一半，保修期滿發還餘額
保修承諾	一般工程 **12 個月**；訂造木器及飾面 **24 個月**；另贈竣工後 **2 年、每季一次** 免費保養巡檢（共 8 次）
保險	CAR 及第三者責任（HK$30,000,000）、勞工保險，費用已包
標書有效期	120 天

TRACK RECORD 資歷

- 2011 年成立，ISO 9001 及 ISO 45001 認證承建商

- 近三年完成金融及科技行業總部辦公室 15 個（合約額 HK$300 萬至 HK$2,800 萬）
- 自設木器工場（東莞），訂造傢俬交期及品質自主控制

承董事會命

_____

梁靜宜 項目總監
精藝室內工程有限公司